

**Приложение 16.ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
приложение к концессионному соглашению о создании (строительстве) и
эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта для
обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти»**



ФИЛИАЛ АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»
Самарский проектно-изыскательский институт
«ЖЕЛДОРПРОЕКТ ПОВОЛЖЬЯ»

ул. Красноармейская, д. 137Б,
Самара, Россия, 443030
т.: (846) 303-25-48
ф: (846) 303-32-73
e: zdp@rzdpr.ru
w: www.rzdp.ru

Начальнику инвестиционной
службы Куйбышевской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»

Д.Б. Менькову

06 февраля 2019 г. № ОМех-00197
На № _____ от _____

Определение стоимости
строительства подъездного пути к
ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Уважаемый Даниил Борисович!

Сообщаем Вам об ориентировочной стоимости ПИР по объекту
«Строительство подъездного пути к ОЭЗ ППТ «Тольятти»:

№ п/п	Вид работ	Стоимость работ, тыс. руб. (без НДС)
Стадия «Проектная документация»		
1.	Инженерно-топографические изыскания	7 244,149
2.	Инженерно-геологические изыскания	2 032,478
3.	Инженерно-экологические изыскания	416,584
4.	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	81,365
5.	Пути железнодорожные	1 044,580
6.	Искусственные сооружения	673,609
7.	Электроснабжение	1 026,245
8.	Устройства СЦБ	2 082,448
9.	Вынос и переустройство сетей теплоснабжения	753,303
10.	Вынос и переустройство сетей водоснабжения и водоотведения	1 677,505
11.	Сети связи	88,753
12.	Перечень мероприятий по ГО и ЧС	140,877
13.	Мероприятия, направленные на предотвращение травмирования граждан	104,452
14.	Энергоэффективность	105,336
15.	Требования к безопасной эксплуатации объекта	104,452

16.	Зона таможенного досмотра	2 417,4
17.	Разработка ППТ, ПМТ	11 550,00
18.	Общестроительные работы	1 914,4
	<i>Всего по стадии «Проектная документация»</i>	<i>33 457,936</i>
Стадия «Рабочая документация»		
19.	Пути железнодорожные	1 560,749
20.	Искусственные сооружения	1 682,412
21.	Электроснабжение	1 557,895
22.	Устройства СЦБ	4 148,351
23.	Вынос и переустройство сетей теплоснабжения	1 129,959
24.	Вынос и переустройство сетей водоснабжения и водоотведения	1 162,493
25.	Сети связи	133,127
26.	Зона таможенного досмотра	3 626,1
27.	Общестроительные работы	2 871,6
	<i>Всего по стадии «Рабочая документация»</i>	<i>17 872,686</i>
	ИТОГО	51 330,622

Расчет носит ориентировочный характер и подлежит уточнению после получения всех исходных данных, а также результатов инженерных изысканий.

Расчетом не учтены ПИР по реконструкции ул. Вокзальной и по строительству автомобильного путепровода через железнодорожные пути для пропуска автотранспорта по Южному шоссе.

План-график выполнения работ по объекту прилагается.

И.о. директора филиала

С.П. Чуносков